



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 357005 Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin tekeminen

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoiman Kaista Karjalaan -hankkeen puolesta Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin tekemisen hankinnan aikatauluineen.

Analyysin tuloksena kunnille muodostuu riittävä käsitys kunnissa nyt tarjolla olevista tietoliikenneyhteyksistä sekä investointitarpeesta, jolla turvataan EU:n laajakaistastrategian mukainen tavoite 1000Mbs vuoteen 2025 mennessä. Selvityksen tuloksena kunnille laaditaan karkean tason verkkosuunnitelma ja kustannusarvio. Laaditaan alueanalyysi, jossa selvitetään kunnassa olevat tietoliikenneyhteydet sekä investointitarve. Selvitetään eri toteuttamismallivaihtoehtoja, mallinnetaan liiketoimintaa huomioiden rahoitusvaihtoehdot. Liiketoiminnan mallinnuksessa varioidaan tuotevaihtoehtoja sekä laaditaan kannattavuuslaskelma sekä operointi- ja hallinnointisuunnitelma. Selvityksen tuloksena kunnille muodostuu käsitys millä edellytyksillä valokuituinvestoinnista saadaan kannattavaa mutta voittoa tavoittelematonta liiketoimintaa. Saatujen tietojen perusteella kunnat päättävät osallistumisestaan ao. hankkeiden rahoittamiseen ja rakentamisen edistämiseen tulevaisuudessa julkisen tuen rahoituskerroksissa (maaseuturahaston kyläverkkotuki, laajakaistalain mukainen tuki ja mahdollinen elvytysvaroista myönnettävä tuki).

Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Arvioitu töiden aloitusajankohta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen elokuussa 2021. Työ tulee kokonaisuudessaan olla valmis viimeistään 30.11.2021. Työ on jaoteltu toteutettavuusanalyysi osalta kahteen vaiheeseen.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely



Tarjouspyyntö lähetetty

30.06.2021 klo 14:39

Määräaikaan 22.07.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjoust

- Cinia Oy

Päätös

Päätös tehty

26.07.2021

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan seuraavasti:

- Halvin hinta max. 74 pistettä
- Halvin lisätyön tuntihinta max. 10 pistettä
- Vaiheen 1 valmistumisajankohta max. 8 pistettä
- Vaiheen 2 valmistumisajankohta max. 8 pistettä

Pisteytys ja laskentakaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Päätän, että sopimus Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallinnoiman Kaista Karjalaan -hankkeen hankinnasta koskien Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin tekemistä aikatauluineen tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Cinia Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Cinia Oy

-

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 30.7.2021.



Allekirjoitus

Päivi Halonen

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433