

## Hankintayksikkö

Lohjan kaupunki

## Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 390063 Gunnarlan kaava-alueen (vaihe 4) rakentaminen

### Hankinnan kuvaus:

Urakka käsittää suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen katujen, kevytliikenneväylien, kuivatuksen, vesi-huoltolinjojen rakentamisen niihin kuuluvine materiaaleineen, rakenteineen sekä aputoimintoineen ja mittauksineen rakennusselostusten ja piirustusten mukaisesti. Kohteesta on saatavilla koneohjausmallit. Koneohjausmallit toimitetaan valitulle urakoitsijalle.

Rakennettavat kadut ovat Moreenikatu, Lohjanselänkatu, Paisterinteenkatu ja Muinaisrannapolku. Vesi- ja viemärihuollon osalta tehdään lisäksi kiertoyhteys Myskihäränpuistosta kaava-alueen länsireunaan. Kadut jätetään abk-pintaan. Betonisia reunakiviä ja hidasteita ei näille tonttikaduille tässä urakassa tehdä. Muinaismerenpolku jää murskepintaiseksi. Kaikki istutukset tehdään suunnitelmien mukaisesti.

Urakka sisältää vanhan Kaivurikadun päällysteen poiston sekä pohjan tasaamisen koneellisesti.

Urakka sisältää kaapeleiden suojaputkien asentamisen katujen alituksiin erillisen suojaputkisuunnitelman mukaisesti. Suojaputkimateriaali toimitetaan työmaalle.

Työn katsotaan olevan valmis kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt työt on tehty huomioiden jäljempänä mainitut urakkarajat ja rakennuttajan hankinnat ja kohde on koekäytetty ja käyttöönottokunnossa ja loppudokumentit on luovutettu.

Rakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, jolle kuuluu urakkaan sisältyvät työmaan johto-velvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat urakkaohjelmassa mainitut rakennuttajan hankinnat.

Alueelle rakennetaan uusi katuvalaistus sekä operaattoreiden kaapelointeja omassa verkostourakassa (N3M Power Oy), mikä alistetaan alistamissopimuksella tähän kunnallistekniikan urakkaan.

## Hankintamenettely

Avoin menettely

## Tarjouspyyntö lähetetty

07.03.2022 klo 15:17

---

**Määräaikaan 22.03.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta**

- Asfalttikallio Oy
- Oy Göran Hagelberg Ab
- Marttilan Maanrakennus Oy
- L S Systems Oy
- A. Berglund Oy
- Somersora Oy

**Päätös**

**Päätös tehty**

30.03.2022

**Valittu toimittaja/toimittajat:**

Somersora Oy

-

**Lisätietoja päätöksestä**

Mikko Kuosmanen