



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 401001 Liperin kirkkolahden palvelurakennuksen rakentaminen

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisurakan hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

27.05.2022 klo 14:32

Määräaikaan 20.06.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- Heinäveden Rakennus ja Saneeraus Oy

Päätös

Päätös tehty

22.06.2022

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hankintaan saapui ainoastaan yksi (1) tarjous, joka ylittää hankintaan varatut määrärahat merkittävästi. Tämän lisäksi voidaan sanoa, että todellista kilpailutilannetta ei ole syntynyt, koska hankintaan saapui vain yksi (1) tarjous. Hankintalain ja oikeuskäytännön mukaisesti hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankinta määrärahojen riittämättömyyden sekä myös todellisen kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Liperin kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisurakan hankinta keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden



sekä myös todellisen kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden sekä todellisen kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.06.2022.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046