



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Kiteen kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 382525 Kiteen Tolosenmäen pohjatutkimukset

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin Tolosenmäen osayleiskaavan alueelle pohjatutkimusten hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Alueen osayleiskaavan päivitys on vireillä ja päivityksen yhteydessä tutkitaan näiden alueiden maaperä, soveltuuko se rakentamiselle.

Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

28.01.2022 klo 11:07

Määräaikaan 14.02.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Geopalvelu Oy
- Taratest Oy

Päätös

Päätös tehty

27.09.2022

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan seuraavasti:

- Hinta, max. 85 p. Vertailuhinta lasketaan kaavalla tarjottu hinta / alin hinta * 85 pistettä)
- Projektinvetäjän työkokemus (enintään 15 pistettä). Edellytykset ja pisteiden jako ilmoitettu hankinnan kohteen kriteereissä.

Hankintaan saapui kaksi (2) tarjousta, jotka molemmat ylittävät hankintaan varatut määrärahat merkittävästi. Tämän lisäksi kaikkia hankintaan vaikuttavia



seikkoja ei ole osattu ottaa kilpailutusvaiheessa huomioon (mm. hankintaan nähden liian korkea koulutustasovaatimus). Edellä mainituista syistä johtuen hankintayksiköllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää kilpailutus.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että pohjatutkimusten hankinta Kiteen kaupungin Tolosenmäen osayleiskaavan alueelle keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi sekä kaikkia hankintaan vaikuttavia seikkoja ei ole osattu ottaa huomioon.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi sekä kaikkia hankintaan vaikuttavia seikkoja ei ole osattu ottaa huomioon.

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 27.9.2022.

Allekirjoitus

Päivi Halonen

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433