

Hankintayksikkö

Tornion kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 428042 Ahonpääntien runkovesijohdon uusiminen, vaihe 1.

Hankinnan kuvaus:

Rakennuskohteena on Tornion kaupungin Liakan kaupunginosassa sijaitsevan runkovesijohdon uusiminen urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Urakka käsittää Ahonpääntien runkovesijohdon uusimisen paaluvälillä 0-1240 urakka-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi.

Urakoitsijan tulee esittää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalle ja hyväksyttää kadun/tien pitäjällä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ja tarvittaessa viranomaisella.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Urakoitsijalla on pääsuorittajavelvollisuus tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen kohteen rakentamiseksi kaikkine työkustannuksineen näiden tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti suoritettuna.

Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella.

Urakkaan sisältyy hankkeen toteutus suunnitelmien mukaisesti sisältäen kaikki työn valmistumisen edellyttämät työt ja toimenpiteet.

Urakoitsijan suoritusvelvoitteisiin kuuluvat mm:

- Sähkö- ja telekaapeleiden sijainnin selvittäminen
- Kiinteistökatselmukset työalueen viereisille rakennuksille sekä niille mahdollisesti aiheutetuista vahingoista vastaaminen
- Hyötypuun hakkuu ja siitä syntyvän hakkuujätteen ja kantojen käsittely
- Materiaalihankinnat
- Putkien ja vesihuoltotarvikkeiden hankkiminen ja asentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti
- Tiealueella työskenneltäessä liikennesuunnitelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen tienpitäjällä
- Kaivannon kuivana pito ja vakavuus huomioiden kaivantoturvallisuusvaatimukset
- Alkutäyttömateriaalin toimitus asiakirjojen mukaisesti
- Työnaikaisten huolto- ja työmaateiden rakentaminen
- Johtolinjojen jälkimerkintä Tornion Veden laatu- ja materiaalivaatimusasiakirjan mukaisesti
- Paineenalaisten putkien puhdistushuuhtelu sekä tiiveyskoe
- Yksityisteiden käytöstä, kunnossapidosta ja korvauksista vastaaminen
- Työalueen viimeistelytyöt sekä niiden kirjallinen hyväksyttäminen

maanomistajilla sekä hyväksyntöjen toimitus rakennuttajalle
- Työn aiheuttamien vesikatkosten keston rajoittaminen mahdollisimman lyhyeksi sekä niistä ennakotiedottaminen rakennuttajalle ja kiinteistöille
- Rajapyykkien toimitukset niiden takaisin asentamiseksi, mikäli urakoitsija on niitä työssään hävittänyt

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

21.12.2022 klo 11:59

Määräaikaan 12.01.2023 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy
- Tornion Rakennussora oy
- Kuljetus Juhta OY
- Saramachine Oy

Päätös**Päätös tehty**

16.01.2023

Päätös:

Tornion Vesi Oy valitsee Ahonpääntien runkovesijohdon uusimisen vaiheen 1 urakoitsijaksi Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy:n hintaan 97 834 € alv. 0%

Päätöksen perustelu:

Päätöksen perusteena halvin hinta.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Maansiirtoliike Kyösti Kaihu Oy

-

Allekirjoitus

Juha Ylioinas

Lisätietoja päätöksestä

Katariina Pirttimaa

