



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Puhas Oy

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 429041 Kontiosuon jätekeskuksen alueen maanrakennusurakka sekä toimistorakennuksen rakentamisen urakka, Puhas Oy

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toimeksiantamana Kontiosuon jätekeskuksen alueen maanrakennusurakan sekä uuden toimistorakennuksen rakentamisurakan hankinnan. Rakennushanke käsittää uuden toimistorakennuksen alueen maanrakennustyöt ja toimistorakennuksen rakentamisen materiaalihankintoihin tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessa.

Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Urakoitsija voi aloittaa työt heti, kun hankinta on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta ja urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Urakan kaikkien töiden tulee olla valmiina viimeistään 29.09.2023. Urakan laadunvarmistusasiakirjojen tulee olla luovutettuna tilaajalle tarkastettavaksi 13.10.2023.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

09.01.2023 klo 08:26

Määräaikaan 30.01.2023 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Savon Kuljetus Oy
- Recset Oy

Päätös



Päätös tehty

07.03.2023

Päätös:

Hankintalain 132-135 §:ssä säädetään hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisu on muutoksenhakua ja virheen korjaamista koskeva menettely, joka lisättiin vuonna 2010 hankintalakiin. Hankintaoikaisu voi tulla vireille asianosaisaloitteisena, mutta lisäksi myös hankintayksikön omasta aloitteesta, jolloin hankintayksikkö voi 90 päivän kuluessa päätöksestä ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen. Koska tehdystä päätöksestä 9.2.2023 ei ole kulunut vielä 90 päivää, Pohjois-Karjalan hankintatoimi käyttää oikeuttaan hankintaoikaisuun.

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hankintasopimusta ole vielä tehty, joten hankintaa ei ole laitettu vielä täytäntöön. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on käynyt ilmi, että hankintayksikkö ei ole osannut ottaa huomioon kaikkia olennaisia hankkeen toteuttamiseen vaikuttavia kustannuksia tarjouspyynnön ja sen liitteiden suunnittelussa. Tiettyjen lisäkustannuserien kohdistuminen hankintayksikölle aiheuttaa sen, että hankintaan varatut määrärahat ylittyvät eikä hankintayksikkö pysty toteuttamaan hanketta nykymuodossaan.

Päätän, että 9.2.2023 tiedoksiannetusta alkuperäisestä hankintapäätöksestä koskien Puhas Oy:n Kontiosuon jätekeskuksen alueen maanrakennusurakan sekä uuden toimistorakennuksen rakentamisurakan hankintaa tehdään hankintaoikaisu ja hankinta keskeytetään. Hankinta tullaan kilpailuttamaan uudestaan.

Päätöksen perustelu:

Hankintalaki 132-135 §

Hankinnan keskeyttäminen hankintaoikaisulla, koska ei oltu osattu ottaa huomioon kaikkia olennaisia seikkoja tarjouspyyntövaiheessa johtaen hankintaan varattujen määrärahojen riittämättömyyteen.

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 7.3.2023.

Allekirjoitus

Päivi Halonen



Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433