
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Loviisan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö IV 48/10.03.02/2018 Loviisa - Koskenkylän koulu -hanke,
Vanhan koulun ja Taitotalon peruskorjaus, ILMANVAIHTOURAKKA

Hankinnan kohde:

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne Koskenkylän Vanhan koulun ja
taitotalon peruskorjaukseen.

Vanha koulu:

Bruttoala: 726,0 m²

Kerrosala: 714,5 m²

Huoneistoala: 669,0 m²

Tilavuus: 2 700,0 m³

Taitotalo:

Bruttoala: 465,5 m²

Kerrosala: 465,5 m²

Huoneistoala: 430 m²

Tilavuus: 1 800 m³

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen
ILMANVAIHTOURAKAN. Ilmanvaihtourakka on sivu-urakka, joka alistetaan
pääurakkaan alistussopimuksella.

Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien
mukaiset ilmanvaihto- ja jäähdytystyöt ja muut asiakirjoissa ko. urakoihin
osoitetut velvoitteet.

Pääurakkaan alistettavat muut sivu-urakat: (Kilpailutetaan erillisinä
hankintoina)

- Putkiurakka
- Rakennusautomaatiourakka
- Sähköurakka

Rakennusajankohta: 1.6.2019 - 31.12.2019

Rakennushanke rakennetaan Terve talo -periaatteita noudattaen.

Samalle tontille vanhan koulun yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka
yhdistyy vanhaan kouluun yhdyskäytävällä. Laajennusosasta on erilliset
tarjouskilpailut käynnissä samanaikaisesti tämän tarjouskilpailun kanssa.
Laajennusosan on määrä valmistua 31.5.2019.

Loviisan kaupungilla on saman aikaisesti käynnissä myös kaksi muuta kouluhanketta (SSC-hankkeet), joista on käynnissä erilliset tarjouskilpailut.

Avoin menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (Halvin hinta).

Hei,

tajousten jättämisen määräaika siirretään viikolla eteenpäin, koska alkuperäinen laskenta-aika osui hiihtolomaviikolle ja peruskorjaushankkeiden kohdalla määräajan siirtäminen on aikataulullisesti mahdollista.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

12.02.2018 klo 16:42

Määräaikaan 26.03.2018 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Erikssonin Putki Oy
- R.A.Wickholm Oy
- Kouvolaan Peltityö Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

04.04.2018

Valittu toimittaja/toimittajat:

R.A.Wickholm Oy

- Ilmanvaihtourakka
- Hintaaerittelyt (osuudet kokonaishinnasta, alv 0%)

Lisätietoja päätöksestä

Testaus Loviisa