
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Loviisan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö IV 50/10.03.02/2018 Loviisa - SSC -hanke, LG peruskorjaus, ILMANVAIHTOURAKKA

Hankinnan kohde:

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne Lovisa Gymnasium:in (LG) peruskorjaukseen.

Kerrosala: 2970,5 m²

Huoneistoala: 1 759,0 m²

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen ILMANVAIHTOURAKAN. Ilmanvaihtourakka on sivu-urakka, joka alistetaan pääurakkaan alistussopimuksella.

Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihto- ja jäähdytystyöt ja muut asiakirjoissa ko. urakoihin osoitetut velvoitteet.

Pääurakkaan alistettavat muut sivu-urakat: (Kilpailutetaan erillisinä hankintoina)

- Putkiurakka
- Rakennusautomaatiourakka
- Sähköurakka

Rakennusajankohta: 1.6.2019 - 31.12.2019

Rakennushanke rakennetaan Terve talo -periaatteita noudattaen.

Suunnitelmat ovat tietomallinnettu. Tarjoajat saavat tietomallin erikseen pyydettyäessä käyttöön jo tarjouslaskentavaiheessa, mutta tietomallia ei sisällytetä sopimusasiakirjoihin. Näin ollen, tietomallia ei voi käyttää myöhemmin määrälaskennan perusteena.

Samalle tontille Loviisan kaupunki rakennuttaa uuden koulurakennuksen, Lovisanejdens högstadium (LNH). Uudisrakennuksen urakat kilpailutetaan samanaikaisesti erillisinä kilpailutuksina. Uudisrakennuksen on määrä valmistua 31.5.2019.

Loviisan kaupungilla on saman aikaisesti käynnissä myös kaksi muuta kouluhanketta (Koskenkylän -hankkeet), joista on käynnissä erilliset tarjouskilpailut.

Avoim menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (Halvin hinta).

Hei,

tajousten jättämisen määräaika siirretään viikolla eteenpäin, koska alkuperäinen laskenta-aika osui hiihtolomaviikolle ja peruskorjaushankkeiden kohdalla määräajan siirtäminen on aikataulullisesti mahdollista.

Hankintamenettely:

Avoim menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

12.02.2018 klo 16:58

Määräaikaan 26.03.2018 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Kouvolan Peltityö Oy
- Erikssonin Putki Oy
- Haveputki Oy
- R.A.Wickholm Oy
- IUI Talotekniikka Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

04.04.2018

Valittu toimittaja/toimittajat:

- R.A.Wickholm Oy
- Ilmanvaihtourakka

Lisätietoja päätöksestä

Loviisan kaupunki, Tekninen lautakunta