



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Tohmajärven kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 194340 Tikkalan päiväkodin lämpökeskuksen LVI-, AU- ja sähköurakka, Tohmajärvi

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tikkalan päiväkodin lämpökeskuksen LVI-, AU- ja sähkötöiden hankinnan.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii lämpölaitoksen rakennus töiden osalta pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Lämpölaitoksen LVI-, AU- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja julkisten laitosten määräyksiä ja sääntöjä, sekä tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita.

Työn tulee olla valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa koko hankkeen osalta 16.11.2018.

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

02.07.2018 klo 10:10

Määräaikaan 31.07.2018 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Putkihanke Oy
- Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy
- EV-Sähkö Oy
- LVI-Bioneerit Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

03.08.2018



Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Tikkalan päiväkodin lämpökeskuksen LVI-, AU- ja sähkötöiden hankinnasta tehdään kohderyhmittäin edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Valittu toimittaja/toimittajat:

EV-Sähkö Oy
- Sähköurakka (alv. 0%)

Keski-Karjalan Kiinteistövalvonta Oy
- Rakennusautomaatio (AU) urakka (alv. 0%)

LVI-Bioneerit Oy
- LVI -urakka (alv. 0%)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 10.8.2018.

Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämispäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433

