
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Rauman kaupunki / Tekninen virasto

Asia ja sen selvitys

TE 7032 Arkeologiset kaivaukset Kivikylän kylätontilla MT 270 varrella

Hankinnan kohde:

TUTKIMUSKOHTEN KUVAUS

Tutkittava muinaisjäännösalue, Kivikylän kylätontti, sijaitsee Lapin Kivikylässä Raumalla, maantien 2070 (Eurajoentie) varrella. Sijainti on esitetty suunnitelmakarttaotteessa liitteessä 1. Tien länsipuolelle on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, jonka alle on jäämässä kylätontin aluetta. Tutkittava alue sijoittuu Huiluntien liittymän ja tästä pohjoiseen olevan tonttiliittymän väliselle, noin 60 metrin pituiselle osuudelle. Tutkittava alue ulottuu noin 15 metrin etäisyydelle päällysteen reunasta.

AIEMMAT INVENTOINNIT

Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut teki kesällä 2012 maantien 2070 parantamiseen liittyvän yleisinventoinnin sekä koekaivaukset. Inventointiraportti "Katja Vuoristo: Maantien 2070 parantamiseen liittyvä inventointi ja koekaivaus 11.- 14.6.2012. Rauma, Kivikylä" on tarkasteltavissa Museoviraston hankerekisterissä. Raportissa on todettu, että ennen kevyen liikenteen väylän rakentamista tulisi tutkitulla niittyalueella tehdä tarkempia tutkimuksia.

TYÖN SISÄLTÖ

Museovirasto on kevyen liikenteen väylän rakentamista koskevassa lausunnossaan todennut, että kevytväylä voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla, mutta vasta riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen.

Arkeologisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää luotettavasti rakennettavan väylän alle jäävän muinaisjäännösalueen rakenne, ominaisuudet ja sen asema kylätonttialueen osana. Tutkimus voi osaltaan myös täydentää tietoja kylätonttialueesta. Tavoitteena on tutkia alue siten, että tutkimusalue voidaan vapauttaa muinaismuistolain (295/63) mukaisesta rauhoituksesta.

Tarjouksessa tulee esittää Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeita (Museovirasto 2013) noudattava, alustava tutkimus- ja laatusuunnitelma, jota työssä tullaan noudattamaan.

Tehtävään sisältyy tutkimuslupahakemukseen liittyvien asioiden selvittäminen sekä tutkimusluvan hakeminen Museovirastolta, kenttätöiden kaikkien vaiheiden toteuttaminen tutkimusluvan ehtojen mukaisesti, sekä neuvottelut sekä ilmoitukset kenttätyöstä maanomistajille ja muille työhön liittyville toimijoille. Kaivaustyöt tulee tehdä, raportoida ja dokumentoida arkeologisten kenttätöiden laatuohjeiden mukaisesti.

AIKATAULU

Kenttätöiden tulee olla valmiina lokakuun loppuun 2013 mennessä ja tutkimus tulee olla raportoituna joulukuun loppuun 2013 mennessä

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Kansallisen kynnysarvon ylittävä:

Ei

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely:

Ei

Tarjouspyyntö julkaistu:

02.09.2013 klo 15:25

Määräaikaan 13.09.2013 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut

Päätös

Hankintapäätös tehty:

18.09.2013

Alkuperäiset hankinta-asiakirjat ovat tarjouspyynnön tekijällä (Rauman kaupunki / Tekninen virasto)

Valittu toimittaja/toimittajat:

Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
- ARKEOLOGISET KAIVAUKSET

Allekirjoitus

Jaakko Aerila
hankintapäällikkö

Tiedoksianto

Tiedoksianto on tehty:
18.09.2013

Jaakko Aerila

Lisätietoja päätöksestä

Jaakko Aerila, +358 28344638