



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Liperin seurakunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 248926 Liperin seurakunta: Sakastin remonti

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkon sakastin remonttiurakan.

Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lain voiman. Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Remontin voi aloittaa heti hankintasopimuksen kirjoittamisen jälkeen. Tavoitteena on, että remonti on valmis marraskuun 2019 puoliväliin mennessä mutta tarvittaessa aikataulusta voidaan joustaa.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

27.08.2019 klo 08:35

Määräaikaan 18.09.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- Rakennusliike Joen Talo Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

26.09.2019

Päätös:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.



Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Liperin kirkon sakastin remonttiurakan hankinnasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Rakennusliike Joen Talo Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Rakennusliike Joen Talo Oy

-

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja
hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 27.9.2019.

Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämis-päällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433