



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Lieksan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 325789 Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöt vuosina 2021 - 2022

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelaitoksen ja vesihuoltoliikelaitoksen suunnittelu- ja asiantuntijatyöiden hankinnan sopimuskaudelle 15.04.2021 - 31.12.2022 + mahdollinen yhden (1) vuoden optio.

Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.01.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

16.02.2021 klo 13:41

Määräaikaan 19.03.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 9 tarjousta

- Nodeon Finland Oy
- Ramboll Finland Oy
- A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
- Sitowise Oy
- WSP Finland Oy
- Geopalvelu Oy
- Insinööritoimisto Varpiola Oy



-
- Despro Engineering Oy
 - Destia Oy, Asiantuntijapalvelut

Päätös

Päätös tehty

30.03.2021

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Päätän, että sopimus Lieksan kaupungin kuntatekniikkaliikelayoksen ja vesihuoltoliikelayoksen suunnittelu- ja asiantuntijatoimien hankinnasta sopimuskaudelle 15.04.2021 - 31.12.2022 tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Sopimus jatkuu 1 vuodella ajalle 01.01.2023 - 31.12.2023, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.



Valittu toimittaja/toimittajat:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

- POS 5. Rakennuttajapalvelut (alv 0 %)

Despro Engineering Oy

- POS 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0 %)

- POS 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatio-suunnittelu (alv 0 %)

Geopalvelu Oy

- POS 4. Mittaus- ja kartoituspalvelut (alv 0 %)

Insinööritoimisto Varpiola Oy

- POS 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0 %)

- POS 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatio-suunnittelu (alv 0 %)

Nodeon Finland Oy

- POS 2. Katu- ja aluevalaistuksen sähkösuunnittelu (alv 0 %)

- POS 3. Kunnallistekniikan sähkö- ja automaatio-suunnittelu (alv 0 %)

Ramboll Finland Oy

- POS 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0 %)

- POS 4. Mittaus- ja kartoituspalvelut (alv 0 %)

- POS 5. Rakennuttajapalvelut (alv 0 %)

Sitowise Oy

- POS 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0 %)

WSP Finland Oy

- POS 1. Kunnallistekniikan suunnittelu (alv 0 %)

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 01.04.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046