



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 340554 Lehtorannan alueen hulevesien hallinnan sekä ulkoilureittien rakentaminen

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Lehtorannan alueen hulevesien hallinnan sekä ulkoilureittien rakentamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakka käsittää seuraavat hulevesijärjestelmien sekä ulkoilureittien rakennustyöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytyöineen:

- viljellyn peltoalueen (kaavamerkintä MT) poistuvien ojien peittäminen/putkittaminen
- korttelien 161, 163 sekä 165 tonttien pintamaiden poisto ja tasaaminen
- ulkoilureittien J1, J2 ja J3 rakentaminen urakkarajakartan mukaisessa laajuudessa
- puistoalueiden rakentaminen hulevesikosteikkoineen, ojineen ja istutuksineen
- poistuvien avo-ojien peittäminen
- liikennemerkkien hankinta ja asentaminen
- puistopenkkien hankinta ja asentaminen

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

31.03.2021 klo 12:07

Määräaikaan 22.04.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- koneurakointi antero varis oy
- Recset Oy
- Viherrakenne J Turunen Oy

Päätös



Päätös tehty

22.04.2021

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Liperin Lehtorannan alueen hulevesien hallinnan sekä ulkoilureittien rakentamisen hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Koneurakointi Antero Varis oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

koneurakointi antero varis oy

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 23.04.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046