



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Lieksan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 352513 Kolin vesihuollon kaukovalvontajärjestelmän saneeraus / Lieksan kaupungin vesihuoltoliikelaitos

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kolin vesihuollon kaukovalvontajärjestelmän saneerauksen hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

08.06.2021 klo 12:36

Määräaikaan 27.08.2021 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Slatek Oy
- Insta Automation Oy
- Caverion Suomi Oy
- Mipro Oy

Päätös

Päätös tehty

14.09.2021

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä tarjouspyynnöstä.

Kilpailutukseen saapui yhteensä neljä (4) tarjousta, jotka kaikki ylittivät hankintaan varatut määrärahat vähintään 100 000 eurolla sis. alv. 0 %. Tästä johtuen ainoana vaihtoehtona on keskeyttää kilpailutus määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain



periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että hankinnan keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Kolin vesihuollon kaukovalvontajärjestelmän saneerauksen hankinta keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 18.09.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046