



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 410930 Liperin kirkkolahden palvelurakennuksen rakentaminen

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisen hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

19.08.2022 klo 14:37

Määräaikaan 16.09.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Otsola Invest Oy
- Heinäveden Rakennus ja Saneeraus Oy
- Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus
- Rakennusliike Anres Oy
- Joen Kiinteistörakennus Oy

Päätös

Päätös tehty

20.09.2022

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Mikäli tilaajan määrärahat riittävät valitaan toimittajaksi halvin kohdasta "Tarjous 2". Mikäli määrärahat eivät riitä laajemman vaihtoehdon



toteuttamiseen valitaan toimittajaksi halvin kohdasta "Tarjous 1".

Päätän, että sopimus Liperin Kirkkolahti hankkeen palvelurakennuksen rakentamisen hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Joen Kiinteistörakennus Oy:n kanssa laajemman vaihtoehdon "Tarjous 2" toteuttamiseksi.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Joen Kiinteistörakennus Oy

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 20.09.2022.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046