



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Lieksan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 410789 Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon uudelleenkilpailutus

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti (uudelleenkilpailutus) Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2022 - 30.04.2025 + yhden (1) ja yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.

Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026 ja 01.05.2026 - 30.04.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanoetaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankinta koskee Partalanmäki-Merilä aluetta ja Vehkakangas-Kotola-Surpeenvaara aluetta.

Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

30.08.2022 klo 14:28

Määräaikaan 30.09.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- TKL Kuljetus Oy

Päätös



Päätös tehty

18.10.2022

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti osa-alueittain. Pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä tarjouspyynnöstä.

Hankintaan saapui osa-alueeseen 1: Partalanmäki-Merilä alueen liikennealueiden talvi- ja kesähoito (alv 0%) ainoastaan yksi (1) tarjous, joka ylitti reilusti hankinnalle varatut määrärahat. Osa-alueeseen 2: Vehkakangas-Kotola-Surpeenvaara alueen liikennealueiden talvi- ja kesähoito (alv 0 %) ei saapunut yhtään tarjousta.

Em. syistä johtuen hankintayksiköllä ei ole tässä vaiheessa muuta mahdollisuutta kuin keskeyttää kilpailutus molempien osa-alueiden osalta. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajaa.

Päätän, että hankinta Lieksan kaupungin liikennealueiden talvi- ja kesähoidon hankinnasta sopimuskaudelle 01.11.2022 - 30.04.2025 keskeytetään osa-alueen 1 osalta määrärahojen riittämättömyyden vuoksi ja osa-alueen 2 osalta, koska osa-alueeseen ei saapunut yhtään tarjousta.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi (osa-alue 1) ja koska hankintaan ei saapunut yhtään tarjousta (osa-alue 2).

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 18.10.2022.

Allekirjoitus

Päivi Halonen

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433