
Päätös

Hankintapäätös tehty:
10.05.2017

Päätös:
Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön 
mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Asia ja sen selvitys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Joensuun kaupunki

Mukana olevat muut yhteisöt:

Hankinnan kohde:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti virkistysuimala Vesikon vesikaton 
korjaustyön hankinnan. 

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaajat tulevat 
tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja 
lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Rakennusteknisten töiden lisäksi kokonaisurakkaan kuuluvat LVIA- ja 
sähkötyöt.

Tarjouspyyntö 120130 Virkistysuimala Vesikko, vesikaton korjaustyö

Hankintamenettely:
Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:
11.04.2017 klo 12:51

- Joen Kiinteistörakennus Oy
- Rakennusliike SoiMu oy

- Rakennusliike Nuutinen Oy

- Rakennusliike Kar.T.O Oy

- Rakennusliike Atlaspoint Oy

Määräaikaan 02.05.2017 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 5 
tarjousta
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Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046

Nähtävänäpito
Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa 
ennakolta ilmoitettuna aikana 12.05.2017.

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Tarjouskilpailuun saapui yhteensä viisi (5) tarjousta, jotka kaikki ylittivät reilusti 
hankintaan varatut määrärahat. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole muuta 
mahdollisuutta kuin keskeyttää hankinta. 

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut hankinnan keskeyttämisen syitä 
hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että 
keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että virkistysuimala Vesikon vesikaton korjaustyön hankinta 
keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelu:
Keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö
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