



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 185305 Harjoitusjäähallin rakentaminen ja kilpahallin peruskorjauksen rakennusurakka

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Mehtimäen jäähallin laajennusosan harjoitusjäähalli 2 toteutuksen ja kilpahallin huoltotilojen peruskorjauksen rakennusurakan hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii Harjoitusjäähalli 2 ja huoltotilojen peruskorjauksen töiden osalta pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, kylmälaite-, rakennusautomaation ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluetelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat edellä mainittuja sivu-urakoita ja rakennuttajan hankintoja.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

30.04.2018 klo 10:56

Määräaikaan 30.05.2018 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Kesälahden Rakennus OY
- Lujatalo Oy
- YIT Talo Oy
- Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

08.06.2018



Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Joensuun Mehtimäen jäähallin laajennusosan harjoitusjäähalli 2 toteutuksen ja kilpahallin huoltotilojen peruskorjauksen rakennusurakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Rakennustoimisto K. Tervo Oy
- Rakennusurakka (alv. 0%)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 08.06.2018.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046