



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Ilomantsin kunta

Joensuun kaupunki

Joensuun Pysäköinti Oy

Juuan kunta

Kiteen kaupunki

Kontiolahden kunta

Lieksan kaupunki

Liperin kunta

Lukkarila Kodit Oy

Nurmeksien kaupunki

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Outokummun kaupunki

Polvijärven kunta

Puhas Oy

Saimaan Satamat Oy

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä

Tohmajärven kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö SEU207485 Päälystetarakka vuosille 2019 ja 2020 + optio 2021

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti päälystystöiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.3.2019 - 31.12.2020 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.

Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanoaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisiin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.



Urakkamuoto on kokonaishintaurakka ja urakan maksuperusteena ovat yksikköhinnat.

Päällysteurakassa työkielenä on suomi, joten urakoitsijan johdon ja työnjohdon sekä heidän varahenkilöiden edellytetään kykenevän käyttämään työkielenään suomen kieltä.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

19.12.2018 klo 07:52

Määräaikaan 31.01.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Asfalttikallio Oy
- Yit Suomi Oy
- NCC Industry Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

07.02.2019

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus päällystystöiden hankinnasta tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.3.2019 - 31.12.2020 tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Yit Suomi Oy:n kanssa.

Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

- Yit Suomi Oy
- Massan hinta asfalttiasemalla (alv 0 %),



Massalaji v. 2019

- Massan hinta asfalttiasemalla (alv 0 %),

Massalaji v. 2020

- Päälystystyöt enintään 20 km:n etäisyydellä 0-pisteestä (ks. urakkaohjelma) olevissa kohteissa (alv 0 %) v.2019
- Massan levitys ja kuljetus v. 2019
- AB- massat, kun kohteen koko
- SMA - massat, kun kohteen koko
- Jyrsintätyöt v. 2019
- Tasausjyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Laatikkojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Hienojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Paikkaustyöt v. 2019
- Päälysteen paikkaustyö pohjatöineen, AB- massat (ei sisällä vanhan asfalttipäälysteen leikkauksia)
- Päälysteen paikkaustyö valmiille pohjille, AB- massat (sis. massan)
- Muut työt
- Reunatyöt
- Kaivojen ja sulkuventtiilien kansistotyöt
- Päälystystyöt enintään 20 km:n etäisyydellä 0-pisteestä (ks. urakkaohjelma) olevissa kohteissa (alv 0 %) v. 2020
- Massan levitys ja kuljetus v. 2020
- AB- massat, kun kohteen koko
- SMA - massat, kun kohteen koko
- Jyrsintätyöt v. 2020
- Tasausjyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Laatikkojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Hienojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Paikkaustyöt v. 2020
- Päälysteen paikkaustyö pohjatöineen, AB- massat (ei sisällä vanhan asfalttipäälysteen leikkauksia)
- Päälysteen paikkaustyö valmiille pohjille, AB- massat (sis. massan)
- Muut työt
- Reunatyöt
- Kaivojen ja sulkuventtiilien kansistotyöt
- Päälystystyöt yli 20 kilometrin etäisyydellä 0-pisteestä (ks. urakkaohjelma) olevissa kohteissa (alv 0 %) v. 2019
- Massan kuljetuskustannukset
- Kaluston siirtokustannukset
- Massan levityskustannukset v. 2019
- AB-massat, kun kohteen koko 200 - 499 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 200 - 499 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 500 -999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 500 - 999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 1000 - 4999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 1000 - 4999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 5000 - 9999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 5000 - 9999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko on yli 10000 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko on yli 10000 m²
- Jyrsintätyöt v. 2019



- Tasausjyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Laatikkojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Hienojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Paikkaustyöt v. 2019
- Päälysteen paikkaustyö pohjatöineen, AB- massat (ei sisällä vanhan asfalttipäälysteen leikkauksia)
- Päälysteen paikkaustyö valmiille pohjille, AB- massat (sis. massan)
- Kaivojen ja sulkuventtiilien kansistotyöt
- Päälystystyöt yli 20 kilometrin etäisyydellä 0-pisteestä (ks. urakkaohjelma) olevissa kohteissa (alv 0 %) v. 2020
- Massan kuljetuskustannukset
- Kaluston siirtokustannukset
- Massan levityskustannukset v. 2020
- AB-massat, kun kohteen koko 200 -499 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 200 - 499 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 500 -999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 500 - 999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 1000 - 4999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 1000 - 4999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko 5000 - 9999 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko 5000 - 9999 m²
- AB-massat, kun kohteen koko on yli 10000 m²
- SMA-massat, kun kohteen koko on yli 10000 m²
- Jyrsintätyöt v. 2020
- Tasausjyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Laatikkojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Hienojyrsintä 0 - 30 mm, kun kohteen koko
- Paikkaustyöt v. 2020
- Päälysteen paikkaustyö pohjatöineen, AB- massat (ei sisällä vanhan asfalttipäälysteen leikkauksia)
- Päälysteen paikkaustyö valmiille pohjille, AB- massat (sis. massan)
- Kaivojen ja sulkuventtiilien kansistotyöt
- Sideaine

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 08.02.2019.



Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046