



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 218064 Sirkkalan muutos yläkouluksi LVIA urakka vaihe 1, 2019

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sirkkalan muutos yläkouluksi vaiheen yksi (1) LVIA urakan hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (Yse 1998 §4) toimii Joensuun kaupungin tekninen keskus.

Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista sekä kaikkien urakoiden ja rakennuttajan hankintojen työmaapalveluista YSE 1998 mukaisesti sekä niistä päätoteuttajan velvoitteista joita laki velvoittaa. Putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakka (LVIA) ja sähköurakka (SU) toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

22.01.2019 klo 15:06

Määräaikaan 14.02.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- LVI-Bioneerit Oy
- Lämpökarelia Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

21.02.2019

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.



Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Sirkkalan muutos yläkouluksi vaiheen yksi (1) LVIA urakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Lämpökarelia Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Lämpökarelia Oy

- Sirkkalan muutos yläkouluksi LVIA urakka, vaihe1, 2019
- 1. Putkiurakka/lämpöjohdot asennettuna (alv 0%)
- 2. Putkiurakka/Kaasuputket asennettuna (alv 0%)
- 3. Putkiurakka/Paineilma asennettuna (alv 0%)
- 4. Putkiurakka/vesi ja viemäri asennettuna (alv 0%)
- 5. Ilmanvaihtourakka asennettuna (alv 0%)
- 6. Ilmanvaihtourakka (Purunpoisto) asennettuna (alv 0%)
- 7. Urakkahintaan sisältyvät muut kustannukset (alv 0%)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 22.02.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046