



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 222165 Rakennusteknisten-, lvi- ja sähkötöiden valvonta,
Joensuun kaupunki Tilakeskus

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti rakennusteknisten-, lvi- ja sähkötöiden valvontojen hankinnan sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus.

Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Valvontatyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten valvontatehtävän aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän ja tilaajan aikatauluun sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

11.02.2019 klo 08:20

Määräaikaan 11.03.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 8 tarjousta

- A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy
- HM-suunnittelu Oy
- Granlund Joensuu Oy
- Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy
- Insinööritoimisto Jormakka Oy



- Ramboll CM Oy
- Granlund Joensuu Oy
- WSP Finland Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

28.03.2019

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus rakennusteknisten-, lvi- ja sähkötöiden valvontojen hankinnasta sopimuskaudelle 1.4.2019 - 31.3.2020 tehdään kohderyhmittäin edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2020 - 31.3.2022, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.



Valittu toimittaja/toimittajat:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

- Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

Granlund Joensuu Oy

- Sähkötöiden valvonta (alv 0%)

- LVI -töiden valvonta (alv 0%)

HM-suunnittelu Oy

- Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

Insinööritoimisto Jormakka Oy

- Sähkötöiden valvonta (alv 0%)

- LVI -töiden valvonta (alv 0%)

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

- Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

- LVI -töiden valvonta (alv 0%)

- Sähkötöiden valvonta (alv 0%)

Ramboll CM Oy

- Sähkötöiden valvonta (alv 0%)

- LVI -töiden valvonta (alv 0%)

- Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

WSP Finland Oy

- Sähkötöiden valvonta (alv 0%)

- LVI -töiden valvonta (alv 0%)

- Rakennusteknisten töiden valvonta (alv 0%)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito



Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 29.03.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046