



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 235145 jk+pp-tie v. Mäkitie-Ranta-Mutalan alikulkukäytävä
(Projekti 2591)

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan.

Rakennuskohde sisältää alla lueteltujen Joensuun kaupungin Siihtalan (9) ja Mutalan (10) asemakaava-alueella sijaitsevan kohteen rakentamisen;

1. Siihtalan (9) ja Mutalan (10) asemakaava-alue
 - a. jk+pp-tie välillä Mäkitie-Ranta-Mutalan alikulkukäytävä
 - b. venerannalle tehdään murskepintainen levitys ja pysäköintipaikka
 - c. Pekkälansillan pintavesi- ja tippaputkien jatkaminen
 - d. Infra – verkostot
 - e. Viheralueet
 - f. Muut urakkarajakartassa_Urakkarajat_15.4.2019 / AR

Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat toteutetaan hankkeen piirustus- ja asiakirjaluettelossa _JKPP_valilla_Mäkitie-Ranta-Mutalan_akk_13.2.2019 / 18.3.2019 mainittujen suunnitelmien ja työselitysten sekä urakkarajaliitteiden_Urakkarajat_15.4.2019 / AR mukaisesti.

Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana.

Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 23.8.2019 mennessä.

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään hankinnan suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

17.04.2019 klo 08:47

Määräaikaan 08.05.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta



- koneurakointi antero varis oy
- Kreate Oy
- JPH-Maanrakennus Oy
- Savon Kuljetus Oy
- Recset Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

23.05.2019

Päätös:

Hankintalain 132-135 §:ssä säädetään hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisu on muutoksenhakua ja virheen korjaamista koskeva menettely, joka lisättiin vuonna 2010 hankintalakiin. Hankintaoikaisu voi tulla vireille asianosaisaloitteisena, mutta lisäksi myös hankintayksikön omasta aloitteesta, jolloin hankintayksikkö voi 90 päivän kuluessa päätöksestä ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen. Koska tehdystä päätöksestä 17.05.2019 ei ole kulunut vielä 90 päivää, Pohjois-Karjalan hankintatoimi käyttää oikeuttaan hankintaoikaisuun.

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Alkuperäisen hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on tullut ilmi, että Koneurakointi Antero Varis Oy:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen ja tällä hankintaoikaisupäätöksellä Koneurakointi Antero Varis Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Päätän, että sopimus Siihtalan (9) ja Mutalan (10) asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen JPH-Maanrakennus Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

JPH-Maanrakennus Oy

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.



Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 24.05.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046