



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun Kodit Oy

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 240324 Äkkiväärä 11 peruskorjaushanke, Joensuun Kodit Oy

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n Äkkiväärä 11 peruskorjauksen kokonaisurakkahankinnan.

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsija toimii työmaapalveluiden tarkoittamana tuottajana ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakoitsijalla tarkoitetaan aina termistä riippumatta kokonaisurakoitsijaa, joka on sopimussuhteessa rakennuttajaan koko urakoitsijaketjun puolesta.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

22.05.2019 klo 14:41

Määräaikaan 17.06.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- savon julkisivurakennus oy
- Rakennusliike SoiMu oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

27.06.2019

Päätös:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.



Päätän, että sopimus Joensuun Kodit Oy:n Äkkiväärä 11 peruskorjauksen kokonaisurakasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Rakennusliike SoiMu oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Rakennusliike SoiMu oy

-

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja
hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa
ennakolta ilmoitettuna aikana 28.06.2019.

Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämisspäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433