



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 251005 Karsikon koulun rakentaminen, RAK-suunnittelu

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen rakennesuunnittelun hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (690000 euroa alv 0%) laskennassa on otettu huomioon kaikkien kuuden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja RAU-suunnittelu sekä TerveTalo - konsultti.

Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu, mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

02.09.2019 klo 10:40

Määräaikaan 08.10.2019 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 7 tarjousta

- Imatran Juva Oy
- A-Insinöörit Suunnittelu Oy
- WSP Finland Oy
- Projekt Kuubis OÜ
- Sweco Rakennetekniikka Oy
- Ramboll Finland Oy
- HM-suunnittelu Oy

Päätös



Hankintapäätös tehty:

01.11.2019

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Päätän, että sopimus Karsikon koulun rakentamisen rakennesuunnittelun hankinnasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 01.11.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046